
 
 
 

 
PROJET DE DESSERTE FORESTIERE – MASSIF DE TAILLARD 

SAINT-SAUVEUR-EN-RUE – BURDIGNES – RIOTORD  
(LOIRE – HAUTE-LOIRE) 

 
Marché de maîtrise d’œuvre 

 
 

CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION 

 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Sauveur-en-Rue pour la section de 

Taillard et Pierre Ratière 

 
 

 

1)  Contexte  
Les communes de Saint-Sauveur-en-Rue (42), Burdignes (42) et de Riotord (43) ont 

compétence, en matière d’aménagement de voiries forestières, sur leur territoire. Il s’agit 

d’axes structurants les massifs forestiers, sur une zone boisée. L’aménagement de ces routes 

forestières, faisant l’objet de cet avis d’appel à la concurrence pour une mission de maîtrise 

d’œuvre, entre dans ce cadre de compétence. L’aménagement des dessertes forestières a pour 

but de permettre la circulation des grumiers dans le massif forestier et d’assurer la sécurité 

publique du massif en permettant l’accès au service des secours en cas d’accident ou 

d’incendie. 

 

- Massif desservi :  

Massif forestier dit « Taillard », sur les communes de Saint-Sauveur-en-Rue (42),  

Burdignes (42) et de Riotord (43). 

Massif assez hétérogène en terme de peuplement (sapinière capitalisée, futaie régulière de 

d’Epicéa commun, futaie régulière de Douglas, plantation). 

 

- Projet de desserte :  

 

 Projet en lien avec les aides FEADER  

Pour les projets de routes forestières : 

1- Mise au gabarit de route forestière N°1 – 1 100 ml au total (3 tronçons de 150 ml 

éligibles à l’aide FEADER) 

2- Mise au gabarit de route forestière N°4 – 1200 ml (en lien avec un projet éolien, 

linéaire potentiellement retiré du dossier) 

3- Création de route forestière N°5 – 1 100 ml (4 tronçons éligibles à l’aide FEADER) 

4- Création de route forestière N°10 – 1500 ml 

Pour les projets de pistes forestières :  

1- Création piste forestière N°1 – 200 ml 

2- Création piste forestière N°2 – 270 ml 

3- Création piste forestière N°8 – 750 ml 



 

 

Pour les places de dépôt et retournement :  

1- Création de place de dépôt et retournement N°1 – 450 m² 

2- Création de place de dépôt et retournement N°2 – 450 m² 

3- Création de place de dépôt et retournement N°3 – 450 m² 

4- Création de place de dépôt et retournement N°4 – 450 m² 

5- Création de place de dépôt et retournement N°5 – 450 m² 

6- Création de place de dépôt et retournement N°6 – 450 m² 

7- Création de place de dépôt et retournement N°7 – 450 m² 

 

Un plan de situation est joint au présent cahier des charges. 

 

Ils manquent quelques mandats signés par les propriétaires forestiers. 

 

Pas de zonages environnementaux traversés par les tracés. 

 

 

2) Objet du marché 
Le présent marché porte sur une mission de maîtrise d’œuvre comprenant : 

 

o L’établissement d’un dossier de demande de subvention FEADER 
o L’établissement d’un dossier de consultation des entreprises 
o L’aide à la consultation des entreprises, participation à la commission d’appel 

d’offre, rédaction des procès-verbaux ; 
o D’une assistance pour la conclusion des contrats de travaux ; 
o La direction de l’exécution des travaux ; 
o La passation du contrat SPS si nécessaire ; 
o L’assistance aux opérations de réception. 

 

3) Mode de consultation et critères de sélection 
Il s’agit d’une consultation restreinte aux entreprises destinataires de ce cahier des charges. Le 

Maître d’ouvrage réalisera l’examen des compétences, des moyens, des références et des 

propositions de prestations des candidats. 

Le choix s’effectuera au bénéfice de l’offre la plus avantageuse et ce, au regard des critères 

pondérés ci-dessous : 

 

1. prix proposé (70%) 

Le critère prix sera jugé selon la formule : Note = 70*(offre la plus basse/offre examinée) 

Le montant pris en compte pour attribuer la note « prix » sera le montant total indiqué dans 

l’offre. 

 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) 

seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre 

rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme inacceptable. 

 

 2. références et mémoire technique (30%) 

Notation : Satisfaisant 100% des points, Peu satisfaisant 50% des points, Non renseigné 0% 

des points 

 

 

 



 

 

- Références et mémoire /30 (30 points) 

o Mode opératoire pour la réalisation des travaux + Moyens matériels affectés au 

chantier /7 

 

o Moyens mis en place pour participation aux réunions de chantier et réception 

du chantier, levée des réserves et remise des DOE /4 

o Connaissance des lieux /4 

o Indication par principaux postes (date de démarrage, durée d'intervention à 

prévoir dans le planning des travaux) /4 

o Moyens humains affectés au chantier pour respecter le planning proposé /4 

o Références de chantiers similaires /7 

 

 

4)  Organisation de la maîtrise d’ouvrage 
Le Maître d’ouvrage responsable de cette consultation est : Monsieur le Maire de Saint-

Sauveur-en-Rue. 

 

 

5) Conditions générales 
Le Maître d’ouvrage exclura de la procédure de jugement les dossiers incomplets, les offres 

jugées inacceptable, non conformes ou arrivés hors délais. 

La validation du dossier de demande de subvention FEADER est la condition obligatoire, 

pour la réalisation de ce projet. En cas de refus, le maître d’œuvre percevra la rémunération 

due pour les missions d’études avant-projet (AVP).  

 

6) Définition de la mission 
 

6.1 Etudes avant-projet (AVP) 
- Définir l’avant-projet technique des différents tracés et places de dépôts à créer. 

- Montage du dossier de demande de subvention d’aide FEADER 

Pour information la commune de Riotord (43) va déléguer la maîtrise d’ouvrage à la 

commune de Saint-Sauveur-en-Rue (42). 

 

6.2 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) 

Mise en œuvre de l’exécution à conditions que le dossier FEADER soit accepté. 

Une procédure adaptée sera utilisée pour la consultation d’entreprises. Le Maître d’œuvre 

devra : 

-constituer en original le dossier de toutes les pièces techniques et administratives nécessaires 

à la consultation des entreprises (DCE), approuvées par le Maître d’ouvrage ; 

-répondre aux demandes d’informations techniques de la part des entreprises ; 

-participer au dépouillement des offres et procéder à une analyse détaillée de celles-ci ; 

-rédiger le rapport d’analyse avec, s’il s’avère nécessaire, des propositions de mises au point 

pour le respect du programme et de l’enveloppe financière.  
 
 

6.3 Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) 
Cette partie de mission consiste en : 

- la rédaction et la transmission des ordres de service signés conjointement par le Maître 

d’ouvrage, le Maître d’œuvre et notifiés à l’entreprises ; 

 



 

- l’assurance que les documents produits par les entrepreneurs, en application du contrat de 

travaux ainsi que l’exécution dudit contrat, sont conformes audit contrat ; 

- la passation et la prise en charge par le maitre d’œuvre du contrat SPS si nécessaire ; 

- l’établissement des procès-verbaux et rapports à destination du Maître d’ouvrage ou à sa 

signature ; 

- la participation à la réunion préparatoire aux travaux et aux réunions de chantier ; 

 

- le marquage des emprises et information aux propriétaires forestiers, avec l’assistance du 

CNPF; l’élaboration du plan de piquetage et implantation sur le terrain ;  

- le suivi des travaux et expédition des ordres de services ; 

- le suivi financier et décompte des travaux (versement d’acompte et de solde, demande de 

versement de la subvention) ; 

- les propositions au Maître d’ouvrage des paiements et des avenants éventuels ; 

- la participation à une réunion finale avec l’entreprise et l’agent instructeur de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes pour valider la réception des ouvrages conformes et produire un bilan 

définitif. 

- l’aide au Maître d’ouvrage dans la gestion d’éventuels contentieux en fournissant les 

documents nécessaires et un avis motivé. 

 

6.4 Assistance aux opérations de réception et de parfait 
achèvement pendant la période de garantie (AOR) 
Le Maître d’œuvre devra : 

- organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; 

- assister le Maître d’ouvrage pour la réception ; 

- gérer et assurer les suivis des levées de réserves jusqu’à leurs levées définitives ; 

- produire le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ; 

- assister le Maître d’ouvrage pour la mise en service des équipements ; 

- conseiller le Maître d’ouvrage jusqu’à l’achèvement de la période de garantie. 

- effectuer la demande de versement de la subvention FEADER 

 
7) Caractéristiques techniques du projet 
 

Le projet a pour but de faciliter l’exploitation forestière ainsi que la mise en sécurité du massif 

en obtenant une desserte pouvant faciliter l’arrivée des secours ainsi qu’au SDIS en cas 

d’incendie. 

 

Les travaux à réaliser doivent être en conformité avec les critères mentionnés par les 

financeurs extérieurs (type FEADER). 
 

8) Offre de prix  
Prix global et forfaitaire (ferme sans actualisation possible) pour l’ensemble de l’opération 

libellé en euro. Les offres seront fermes. 

 

8.1 Enveloppe financière affectée aux travaux 
Le coût objectif maximal est de 290 000 € H.T.  

  

8.2 Coût prévisionnel des travaux 
Ce montant prévisionnel concerne la partie investissement (travaux), et ne prend pas en 

compte les frais immatériels (maitrise d’œuvre, géomètre, frais liés à l’acquisition des places 

de dépôt). Le montant prévisionnel des travaux (investissement) est calculé de la base des 

plafonds de dépenses éligibles. 



 

 

 

Le coût prévisionnel des travaux est arrêté de la manière suivante : 

•Si le coût prévisionnel proposé par le maître d'œuvre est égal à l'enveloppe financière 

prévisionnelle affectée aux travaux, la notification de la décision de réception par le maître 

d'œuvre de l'élément AVP, vaut transformation de l'enveloppe financière affectée aux travaux 

en coût prévisionnel des travaux. 

 

•Si le coût prévisionnel accepté par le maître de l'ouvrage n'est pas égal à l'enveloppe 

financière affectée aux travaux, un avenant fixe le coût prévisionnel des travaux. Dans le cas 

où le coût prévisionnel proposé par le maître d'œuvre au moment de la remise des prestations 

de l'élément AVP est supérieur à l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de 

l'ouvrage, le maître de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au 

maître d'œuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet 

compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus. 

 

8.3 Coût de référence des travaux 
Lorsque le maître de l’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la 

passation des marchés de travaux, il les transmet au maître d’œuvre qui établit le coût de 

référence des travaux tel qu’il résulte de la consultation. Ce coût est celui de l’offre 

économiquement la plus avantageuse. Si ce coût est supérieur à 10 % du coût prévisionnel des 

travaux, le maître de l'ouvrage peut demander l'adaptation des études au maître d'œuvre 

conformément à la solution retenue au diagnostic et sans que cela n'ouvre droit à aucune 

rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des 

entreprises devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance. Le maître d'œuvre fait  

des propositions dans ce sens au maître de l'ouvrage dans un délai de sept jours (7 j) suivant la 

demande. Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le 

maître d'œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 

7jours (7 j) à compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître 

de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de dévolution des travaux. 

 

8.4 Rémunération du maître d'œuvre 
Le forfait provisoire de la rémunération est calculé sur la base suivante : Taux de 

rémunération t ; Coût provisoire des travaux C0 ; Forfait provisoire de rémunération C0 x t. 

Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel des travaux est établi par le maître 

d'œuvre selon les modalités suivantes : Lorsque le coût prévisionnel proposé par le maître 

d'œuvre, et accepté par le maître de l'ouvrage, est inférieur à 80 % de l'enveloppe financière 

affectée aux travaux ou supérieur à 110 % de la valeur de cette dernière, l'avenant permettant 

de fixer le coût prévisionnel des travaux, fixe le forfait définitif de rémunération. Le forfait 

définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t par le montant du coût 

prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre. 

La rémunération du maître d’œuvre sera cadencée en 4 phases. 

 1 ère rémunération après la phase d’études avant-projet (AVP)  

 2 ème rémunération après la mission d’assistance pour la passation des contrats de 

travaux (ACT) 

 3 ème rémunération après la mission de direction de l’exécution des contrats de 

travaux (DET) 

 4 ème rémunération après la mission d’assistance aux opérations de réception et de 

parfait achèvement pendant la période de garantie (AOR) 

 

 
 
 



 
 

9) Calendrier 
La mission d’AVP débutera à compter de la notification du marché au titulaire. 

 
10) Pièces à fournir 
La proposition du prestataire devra présenter les pièces suivantes :  

•la lettre de candidature ; 

•les moyens techniques et humains du prestataire, la qualité et les compétences du ou des 

intervenants, le nom de la(es) personne(s) responsable(s) du projet ;  

•les références du prestataire sur des projets similaires ; 

•le délai d’établissement des documents (DCE, DOE) ; 

•la proposition d’honoraires : taux de rémunération et répartition des honoraires selon les 

différents éléments de mission (AVP, ACT, DET, AOR). 

 
 

11) Conditions d’envoi ou de remise des 
candidatures 
Les dossiers de candidature devront être remis dans les conditions suivantes : 

- Lieu de dépôt des offres : Mairie de Saint-Sauveur-en-Rue – 1 Place du 8 mai 1945 – 

42220 SAINT-SAUVEUR-EN-RUE 

- Date limite de remise des offres sous pli cacheté : le vendredi 16 mai 2025 à 12h00 

au plus tard. Chaque candidat est responsable des délais d’acheminement. 

- Le Maître d’ouvrage accepte de recevoir des offres par voie électronique (avec 

demande d’accusé de réception et de lecture obligatoire, lors de l’envoi de l’offre 

électronique) à l’adresse suivante : mairie@stsauveurenrue.com 

 

12) Contacts 
Pour tout renseignement complémentaire concernant ce projet, vous pouvez contacter : 

- Monsieur CORVAISIER Robert, Maire de Saint-Sauveur-en-Rue, au 06.88.93.50.49 

ou par mail : robert.corvaisier@stsauveurenrue.com  

- Monsieur COSTE Etienne, technicien forestier au CNPF, au 07.63.74.55.25 ou par 

mail : etienne.coste@cnpf.fr 

 

 

Le candidat sera retenu sur la base de la qualité du dossier remis et du coût de la prestation. 

 

 

 

Fait en un seul original, 

 

 

A………………………………………., le…………………………………………….2025 

 

 

Mention manuscrite « lu et approuvé » 

Nom, Prénom, Signature du maître d’œuvre 
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ANNEXES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


